


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA											
PROJETO		CONSTRUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS E OBRAS DE INFRA ESTRUTURA				PLANILHA			01/01		
LOCAL		Rua 1, Rua 2, Rua 3, Rua 4 e Rua 5 - BAIRRO IPORANGA									
FONTE		TABELA: CPOS-176 Vigência a partir de 01/07/19							BDI (%)=	25	
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL	PORCENTAGEM		
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL	
						(R\$)					
1			DRENAGEM								
1,1	CPOS	07.02.020	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M	m³	15,00	6,56	8,20	123,00	0,7%		
1,2	CPOS	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO	m³	5,04	12,59	15,73	79,27	0,5%		
1,3	CPOS	49.12.010	BOCA DE LOBO SIMPLES TIPO PMSP COM TAMPA DE CONCRETO	un	4,00	2.106,90	2.633,62	10.534,48	60,5%		
1,4	CPOS	46.12.060	TUBO DE CONCRETO (PS-2), DN= 400MM	m	15,00	72,66	90,82	1.362,30	7,8%		
1,5	CPOS	54.06.160	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	m³	3,84	453,75	567,18	2.177,97	12,5%		
1,6	CPOS	10.01.040	ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA	kg	384,00	6,56	8,20	3.148,80	18,1%		
SUB-TOTAL								17.425,82	100%	8,71%	
2			GUIAS E SARJETAS								
2,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA	m³	274,80	33,75	42,18	11.590,85	6,3%		
2,2	CPOS	06.11.040	REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE	m³	164,73	12,59	15,73	2.591,20	1,4%		
2,3	CPOS	54.06.150	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	m³	153,29	878,82	1.098,52	168.392,13	92,2%		
SUB-TOTAL								182.574,18	100%	91,29%	
TOTAL DOS SERVIÇOS (1+2)								200.000,00	100,00%		

JUQUIÁ, 24 DE JANEIRO DE 2020


Izilda Fernandes da Cunha
 Eng^a Civil - CREBA nº 0601270390