



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA		PLANILHA	01/01						
LOCAL	AVENIDA BRASIL - BAIRRO PARQUE NACIONAL (TRECHO ENTRE A RUA PERNAMBUCO E A RUA AMAZONAS)									
	RUA PROJETADA CDHU - BAIRRO CAPUAVINHA									
FONTE	CPOS-178 Vigência a partir de 02/03/20			BDI (%)=	20					
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALORES UNITÁRIOS		SUBTOTAL (R\$)	PORCENTAGEM	
						SEM BDI	COM BDI		ITEM	TOTAL
1			RECAPEAMENTO AVENIDA BRASIL							
1,1			RECUPERAÇÃO DE BASE							
1,1,1	CPOS	54.01.030	ABERTURA E PREPARO DE CAIXA ATÉ 40 CM, COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO MÍNIMO DE 95% DO PN E TRANSPORTE ATÉ O RAIO DE 1 KM	m²	225,90	16,44	19,72	4.454,74	57,7%	
1,1,2	CPOS	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	20,33	134,02	160,82	3.269,63	42,3%	
			SUB-TOTAL					7.724,37	100%	5,12%
1,2			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							
1,2,1	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	2.259,00	4,73	5,67	12.808,53	11,1%	
1,2,2	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m³	90,36	946,38	1.135,65	102.617,33	88,9%	
			SUB-TOTAL					115.425,86	100%	76,54%
1,3			IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO							
1,3,1	CPOS	97.04.010	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA VINÍLICA OU ACRÍLICA	m²	103,36	24,48	29,37	3.035,68	100,0%	
			SUB-TOTAL					3.035,68	100%	2,01%
			SOMA (1)					126.185,91		
2			PAVIMENTAÇÃO DA RUA PROJETADA - CDHU							
2,1			GUIAS E SARJETAS							
2,1,1	CPOS	06.01.020	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO	m³	2,40	34,13	40,95	98,18	1,6%	
2,1,2	CPOS	54.06.150	EXECUÇÃO DE PERFIL EXTRUSADO NO LOCAL	m³	3,57	891,18	1.069,41	3.817,53	63,8%	
2,1,3	CPOS	54.06.160	SARJETA OU SARJETÃO MOLDADO NO LOCAL, TIPO PMSP EM CONCRETO COM FCK 20 MPA	m³	3,68	468,59	562,30	2.066,78	34,5%	
			SUB-TOTAL					5.982,49	100,0%	3,97%
2,2			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA							
2,2,1	CPOS	54.01.400	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25 CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUBLEITO	m²	174,36	13,78	16,53	2.882,14	15,5%	
2,2,2	CPOS	54.01.210	BASE DE BRITA GRADUADA	m³	37,50	134,02	160,82	6.030,75	32,4%	
2,2,3	CPOS	54.03.240	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	m²	150,00	11,43	13,71	2.056,50	11,0%	
2,2,4	CPOS	54.03.230	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	m²	150,00	4,73	5,67	850,50	4,6%	
2,2,5	CPOS	54.03.210	CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE - CBUQ	m³	6,00	946,38	1.135,65	6.813,90	36,6%	
			SUB-TOTAL					18.633,79	100%	12,36%
			SOMA (2)					24.616,28		
			TOTAL DOS SERVIÇOS (1) + (2)					150.802,19	100,00%	

JUQUIÁ, 26 de Agosto de 2020.

Carlos Eduardo Alvarez Lasso
Secretário Municipal de Planejamento, Obras e Trânsito